

# Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Okres Frýdek-Místek, PSČ 739 13, č.p. 569, IČO 00296856, tel. 556850154,  
fax 556850171, e-mail: [obecni.urad@kuncicepo.cz](mailto:obecni.urad@kuncicepo.cz)

---

Váš dopis zn.

Naše zn.

Vyřizuje  
Svobodová  
tel. 725 506 903

Kunčice p. O.  
dne: 04. 03. 2016

INPROS F-M, s.r.o.  
Tř. 28. října 1639  
738 01 Frýdek - Místek  
IČO: 64611281  
DIČ: CZ64611281

tel. č. 774 315 526  
email: [inprosfm@inprosfm.cz](mailto:inprosfm@inprosfm.cz)  
[www.inprosfm.cz](http://www.inprosfm.cz)  
č.ú.1681483339/0800

## **OBJEDNÁVKA č. 27/2016**

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 08. 02. 2016 na zpracování projektu na provedení stavby „Lávky pro pěší v Kunčicích pod Ondřejníkem“.

**1. Předmětem objednávky** je, v souladu s cenovou nabídkou, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. Inženýrské činnosti a pasportu na akci „Lávky pro pěší v Kunčicích pod Ondřejníkem“. Projektová dokumentace bude využita pro změnu stavby před dokončením dle § 118 Stavebního zákona a provedení dokumentace skutečného provedení (pasport) na 1 již vyhotovenou lávku.

Podkladem pro zpracování projektu je:

- projekt pro územní souhlas (VS Projekt, s.r.o.)
- stavební povolení ze dne 10. 4.2013
- geodetické podklady od GB – geodezie, spol.s.r.o.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu – stavební část, statický výpočet, ocelové konstrukce, položkový rozpočet, geodetické výškopisné a polohopisné zaměření místa stavby (podrobně viz příložená „Nabídka“).

### **2. Cena:**

- Projekt pro provedení stavby – 130 000,- Kč bez DPH.
- Inženýrská činnost – 10 000,- Kč bez DPH.
- Pasport – 6 000,- Kč bez DPH.
- Výškopisné a polohopisné zaměření – 10 000,- Kč bez DPH.

**Celková cena 156 000,- Kč bez DPH. 188 760,- Kč vč. DPH.**

3. **Počet vyhotovení** – projektová dokumentace ve stupni DPS (6 par, z toho 3x pro stavební úřad a 1x CD (pdf, xls) s výkazem výměr (bez cen) pro výběr zhotovitele stavby

4. **Termín dodání**

- Výškopisné a polohopisné zaměření, projekt ve stupni (DPS) a pasport stavby – **do 29. 04. 2016.**
- Podání žádosti na stavební úřad o změnu stavby před dokončením – do **27. 05.2016.**

S pozdravem

  
**OBEC**  
730 12 Kunčice p/O.  
okres Frýdek-Místek

Ing. Tomáš Hrubíš  
starosta obce

Příloha: Vaše cenová nabídka ze dne 08. 02. 2016.

Dnešního dne byla dohodnuta celková cena  
140.000,- Kč + DPH z důvodu posunu  
termínu předání kompletní projektové  
dokumentace na 10.6.2016.  
Navíc bude zpracováno provizní doposledí  
maximálně po dobu realizace stavby.

19.5.2016

  
